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第一章 竞价公告
广东元正招标采购有限公司受广东省高明监狱委托，就广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程进行竞价采购，欢迎合格的供应商前来竞价。
一、项目基本情况
项目编号：0835P246002991

项目名称：广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程
采购需求：详见本项目《竞价文件》第三部分“采购项目内容”
施工地点：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号
	项目名称
	项目工期
	最高限价（元）
	备注

	广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程
	90个日历天
	人民币947364.40
	其中暂列金为人民币38,024.66元，绿色施工安全防护措施费为人民币55,193.70元。绿色施工安全防护措施费、暂列金额为不可竞争费，按给定固定金额进行填报，不得更改该金额，否则其报价被无效响应。


注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。
二、申请人资格要求
(1) 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
(2) 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。
(3) 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件。
(4) 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书和法定代表人证明书。格式详见附件。
(5) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。
(6) 供应商自愿服从《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行））》管理，严格自律，接受考核。管理内容见附件一。提供声明函，格式详见《供应商资格声明函》）
(7) 供应商具备有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》；
(8)   供应商须具有建筑机电安装工程专业承包三级资质（或以上），提供相关证书。
(9) 供应商拟担任本工程项目负责人的人员为机电工程专业二级或以上级别注册建造师，且项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
(10) 供应商拟派本项目的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3），项目负责人和安全员不为同一人；
(11) 本项目不接受联合体供应商参与竞价，不允许转包、分包（提供声明函，格式详见《供应商资格声明函》）。
三、报名要求
各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第四部分 报名文件”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。
关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。
四、获取竞价文件
登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在本项目竞价公告页面“采购文件”附件中下载本项目的竞价文件。
五、报名及提交报名附件截止时间：
报名时间：2025年01月02日08时30分至2025年01月08日17时30分（北京时间）。
报名方式：网上报名
报名费用：免费报名
六、报价时间
项目竞价时间为：2025年01月09日09时00分至11时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。
七、报价要求（按竞价文件 第五章 报价文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料承担责任）
通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。
八、竞价方式
本项目采用 总金额 报价方式，竞价轮次单轮。供应商仅可报价一次，报价截止时间后，按照“满足竞价项目要求且有效报价最低”的原则确定成交供应商（若竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同的，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序）。
九、发布媒体
南方采购交易平台网站（http://j.eebidding.com/）、南方招标与采购交易平台（https://www.eebidding.com/）。
十、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系
1、采购单位：
采购单位：广东省高明监狱
采购单位咨询联系电话：招标采购办公室，0757-88869611

采购单位监督联系电话：纪检与审计科，0757-88869648

采购单位联系地址：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号
2、代理机构：
名  称：广东元正招标采购有限公司
联系方式：蔡先生 020-87258495-612

地  址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼
联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：
李先生，刘先生，电话：020-87258495-926、927

广东元正招标采购有限公司
2024年12月31日

第二章  竞价须知
1、 本项目通过广东元正招标采购有限公司的电子竞价平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2、 竞价须知
（1） 竞价说明
1． 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
2． 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
3． 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
4． 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
5． 若本项目竞价采购失败，采购人将重新开展采购活动，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
6． 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
7． 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
8． 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
9． 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
10． 凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，将直接对供应商作出剔除资格处理。
11． 如供应商首次无正当理由放弃成交资格的，采购人有权将该供应商列入采购人黑名单6个月。如累计2次无正当理由放弃成交资格的，平台将对其进行剔除处理，将其纳入供应商黑名单2年，在此期间不能参与本平台所有采购活动。
12． 本竞价公告和竞价文件的解释权归“广东省高明监狱”及“广东元正招标采购有限公司”所有。
（2） 竞价文件的澄清或修改
1． 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在电子竞价平台上发布澄清（更正/变更）公告。
2． 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
3． 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
（3） 报名要求
各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第四部分 报名文件”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。
（4） 报价要求（按第五章 报价文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料的真实性、合法性承担责任），通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。
（5） 确定成交候选人
1． 本项目根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人。
2． 若成交候选人因自身原因被取消或自愿放弃成交资格的，采购人可以从成交报价次低的供应商中选取成交供应商，也可以重新组织采购活动。
（6） 无效报价
1． 参与竞价的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
2． 参与竞价的供应商须提供本项目要求的文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的文件，将被视为无效报价；
3． 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
4． 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
5． 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
6． 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
7． 有下列情形之一的，其报名将被拒绝：
a) 未按竞价文件要求提供报名资料的；
b) 被列入采购人有效黑名单名录内的。
8． 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
a) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
b) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
c) 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
d) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
e) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
f) 不同供应商的响应文件相互混淆；
g) 不同供应商的平台服务费从同一单位或者个人的账户转出；
h) 不同供应商的竞价保证金从同一单位的账户转出；
i) 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
（7） 竞价活动失败
1． 出现下列情况的，本次竞价活动失败：
a) 报名供应商不足3家；
b) 有效报价供应商不足3家。
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3． 因重大变故，采购任务取消的；
（8） 其他
1.
本项目为政府采购集中采购目录以外、政府采购限额标准以下或使用非财政资金的自行采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》中关于询问、质疑、异议和投诉的有关规定。

2.
参与竞价活动的供应商对竞价文件存在疑问，或认为竞价文件使自己权益受到损害的，可以在项目竞价公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出询问和异议，逾期无效。

3.
参与竞价活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在项目结果公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出质疑、异议和投诉，逾期无效。

（9） 竞价保证金

1、本项目收取竞价保证金¥18000（人民币壹万捌仟元整），竞价人须在报名截止前缴纳竞价保证金。
2、缴纳方式：
（1）网上微信或支付宝扫码支付（报名审核通过后->登录平台->报名信息->缴费）。
（2）银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户（报名审核通过并转账后请及时致电财务确认020-87259495-806 沙小姐）。
开户名称：广东元正招标采购有限公司
开户银行：建设银行广州永福支行
银行账号：4400 1490 9070 5300 3335
备注用途：（0835P246002991）保证金
3、竞价项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：
1)供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的。
2)供应商在竞价过程中，如有违法、违规、弄虚作假行为的或因成交供应商的原因被认定取消成交资格的。
3)供应商获取成交资格后，无正当理由放弃成交资格或成交供应商拒绝与采购人签订合同的。
（10） 服务费
（一）成交服务费
成交供应商须向代理机构支付该产品服务费。该产品服务费计算基准，按单个采购项目成交金额的1%计算；单个采购项目服务费不足人民币100元的，按人民币100元收取。
成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。
成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：
开户名称：广东元正招标采购有限公司
开户银行：农行广州永福南支行
银行账号：44034501040004829
注明用途：（0835P246002991）成交服务费
（二）申请发票
成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。
（三）成交通知书
成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。
附件一：广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行）
为保障平台采购工作的严肃性以及严谨性，若供应商在参与广东省高明监狱网上竞价平台采购活动时，出现下述情况，平台有权将其列入黑名单处理。
	序号
	条    款

	1
	供应商因报价不严肃（包含但不限于报价随意等情况）、不严谨（包含但不限于个别采购内容漏报价、合计金额超过项目最高限价等情况）、恶意报价从而影响采购工作正常进度；

	2
	供应商未合理报价，提交的报价与实际市场价格差异大；（供应商能以该成交价格正常履行合同以及所供货物/服务/工程满足竞价文件要求的情况除外）

	3
	供应商应按采购人用户需求中所要求的型号、参数等条件准确提交报价表。若供应商所供产品与采购人需求存在偏差，须在报价表中备注位置详细注明另报产品的名称、品牌、规格型号、技术指标、服务等有利于采购人判别供应商所供产品是否适用于项目的内容，且供应商须保证该产品能满足采购人正常生产使用；

	4
	供应商无正当理由（不可抗力）放弃成交资格；

	5
	供应商无正当理由（不可抗力）不执行已成交的项目的；

	6
	成交合同未在成交公告之日起15个工作日内签署；（如遇不可抗力情形除外）

	7
	供应商出现不按竞价文件要求供货，提供不了原厂证明或证明作假等情况；

	8
	供应商在履约期间未按竞价文件的用户需求内容以及合同内容履约；

	9
	供应商成交后，未按时交货或出现货物质量差等影响采购人正常安全生产的情况；

	10
	供应商出现未按实际供货情况进行验收；

	11
	经采购人反馈并经证实，出现推卸售后责任与服务等问题；

	12
	经采购人反馈并经证实，验收后发现所供货物存在翻新或货不对版等情况；

	备注：
（1）出现以上任意一种情形1次的，平台将对其进行警告处理，将其纳入供应商黑名单6个月，在此期间不能参与本平台所有竞价活动，并在平台“通知公告”处进行公示；
（2）累计出现任意一种情形2次的，平台将对其进行剔除处理，将其纳入供应商黑名单2年，在此期间不能参与本平台所有采购活动，删除供应商资格权限，并在平台“通知公告”处进行公示；
（3）本规则记录周期为两年，自当年1月1日起算，以上情形累计不超过三次的，记录于第二年12月31日清零；已被纳入供应商黑名单的在禁止参与竞价期限内不予清零，供应商须在处理期结束后，自行提交供应商资格恢复申请函（格式自拟），自资格恢复之日起重新起算。


如出现以下情况的，将直接对供应商作出剔除资格处理：
1.伪造虚假材料报名参与项目；
2.提供假、冒、伪、劣及不合法产品参与采购项目；
3.采取不正当手段诋毁、排挤或串通其他供应商对采购人及平台进行人身攻击的；
4.向采购人或平台行贿或提供其他不正当利益的；
5.符合串通竞价的情形。
各方（供应商、采购人、平台运营人员）须共同遵守本规则，维护平台采购秩序，坚持打造公平、公开、公正的线上采购一体化平台。
本管理规则由南方采购交易平台负责解释。
本管理规则自发布之日起执行。
南方采购交易平台

二零二四年十一月二十日

第三章  采购项目内容
一.项目建设规模：具体工程内容详见设计图纸+建设方案（文件一）、工程量清单（文件二）。
二.计划工期：90个日历天。
    三.本项目采购概况：
本项目为广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程。主要内容是八监区监舍门进行电动门改造，包含新装电动门，把原有的电动门接入监狱门禁系统。采购相关材料使用前需送样品经采购单位确认后方能进场。采购预算为人民币947364.4元。其中暂列金为人民币38,024.66元，绿色施工安全防护措施费为人民币55,193.70元。绿色施工安全防护措施费、暂列金额为不可竞争费，按给定固定金额进行填报，不得更改该金额，否则其报价被无效响应。
设备选型时各系统应整体考虑各子系统之间的接口问题，特别是所提供设备与本系统、各子系统之间的接口满足联动的基本要求。供应商必须解决接口问题；
1、本次建设的所有电动门、电控门必须无缝接入监狱现有的电动门管理系统，与监狱现有的电动门能够实现同样的功能，同时需满足监狱一卡通需求，使用监狱现有的执勤卡进行门禁开关门，最终实现监狱所有电动门、电控门统一控制、统一管理；
2、系统涉及国密产品使用管理，应遵照司法部监狱管理局《关于贯彻落实中央政法委关于加强政法机关信息技术产品使用安全管理的意见的通知》((2014）司狱字224号）和《关于贯彻落实关于加强重要领域密码应用的指导意见的通知》（(2015）司狱字68号）文件精神，结合省局《转发省司法厅关于进一步加强IC卡系统密码管理工作的通知》（粤狱发[2012]195号）文件要求一并实施；
3、为评估所提供产品是否满足用户需求，所提供门禁产品必须实现与现有国密执勤证高明监狱电动门管理系统1.0版本完全兼容，由采购人提供端口。成交供应商签订合同前提供相关兼容承诺函及售后服务承诺函，否则采购人可取消成交资格。报价包含实现完全兼容所产生的一切费用；
5、在管理中心配置：管理服务器、显示器、国密发卡器、UPS、三层网络交换机、光纤收发器、管、槽、线、电动门和门禁集成管理软件，实现对监管区电动门及配套门禁系统的全面管理。系统联网端口使用安防信息提供交换机网络端口。
6、本项目的建设内容、具体点位及设备数量等已在各系统中详细描述，所需的各种交换机、UPS、操作台等配套设备以及金属或PVC管槽、配线架、理线架、耗品、防雷接地费用、接入授权数和辅材数量为建议数量，实际以本项目现场实际需求为准，但不得少于建议数量，其费用包括在采购报价之内，必须能够保障本项目建设的系统能够保证长时间正常顺畅运行；
系统成交供应商需负责系统开通调试，成交供应商对系统的正常运行负全部责任，并提供不低于三年的免费驻场售后质量服务（免费保养期从系统最终验收通过日开始计算）。
7、系统产品要求和金属电动门管理中心及联网结构设计说明，详见建设方案。本项目所有软件采用正版软件（含高明监狱电动门管理系统1.0版本，由采购人提供端口、业务应用软件等），并提供永久使用授权。
成交供应商需要在成交公告发布后3个工作日内提供广联达版本报价，供应商可以用其他软件编制报价，但应由供应商转换为广联达版本格式提供给采购人，合同清单价格应在签订合同同时上报，若签订合同时未上报，合同清单价以招标控制价综合单价按投标下浮率做相应下浮。
四、项目安装要求说明
    （一）管槽敷设要求
电动门及配套门禁系统建设与电子监控系统、报警系统、指挥系统等要统一规划设计，并预埋相关的管线和底盒，避免主体建筑完成后再开墙打洞、走明线的状况，保证铁门的建设质量、工作效率和建筑物整体美观。
在服刑人员能到达的地方，管线尽量暗埋敷设或采用镀锌金属线槽线管进行明装。
（二）线路施工（敷设）要求
线路与钢结构、机电安装、装修等安装工程同步配合施工。
电缆的敷设，应符合下列要求：
· 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍；
· 电源线宜与信号线、控制线分开敷设；
· 室外设备连接电缆时，从设备的下部进线；
· 电缆长度逐盘核对，并根据设计图上各段线的长度来选配电缆。避免电缆的接续；当电缆需接续时采用专用接插件。
· 系统供电布线与弱电信号布线分开。
敷设管道电缆，应符合下列要求：
· 敷设管道线之前先清洁管道；
· 穿放电缆时涂抹黄油或滑石粉；
· 管口与电缆间应加护套保护；
· 进入管孔的电缆保持平行，并采取防潮、防腐蚀、房鼠等处理措施。
电缆的弯曲半径应符合下列规定
· 电缆的弯曲半径至少为电缆外径的4倍（23mm），在施工过程中应至少为8倍（46mm）。
· 线缆的布放，在牵引过程中，吊挂线缆的支点相隔间距不应大于1.5m。
· 布放线缆的牵引力，应小于线缆允许张力的80%。
电缆预留与标记
· 在施工中，控制水平电缆在进入控制盒前要求预留3米，电缆在工作区控制电路板处预留0.5米。每一电缆在布放过程中，均需要在电缆两端标注唯一的标记，贴上线号，以便编制竣工文档。
（三）控制室设备线路安装要求
设备线路安装基本要求：
· 交、直流电缆要求分槽布放；同一类电缆布放时，布放应有顺序，尽量避免交叉；不同类电缆严禁交叉。
· 直流电缆的正、负电缆要求布放有序，即正、负电缆应相互错开布放。
· 电缆在接线完毕后，应用热缩橡胶套或绝缘胶布对电缆与接线端子的衔接处作绝缘包封。
· 电缆布放完毕后，有关孔洞应用防火材料封堵；竖井在楼层的出口应用防火板封盖。
· 走线槽在安装时每隔2~2.5米做加固一次。
· 机房的配电箱所用开关必须符合本设计的参数要求。
· 所有布放的电力电缆、工作地线、保护地线等，不论线径大小，均必须在电缆二端做好标签，标签应标的用途、导线截面积。
· 电源线布放
· 为了施工及维护方便,电源线应严格按颜色布放。
· 保护地线布放
1) 接地线与地线排的连接应用铜线耳、铜螺栓及弹簧垫片等；
2) 接地线线头均应用相应的铜线耳压接；
3) 原则上每个螺栓孔只能安装一个铜线耳，最多不能超过两个且两个铜线耳要分别安装在汇流排的两面；
4) 每个安装了铜线耳的螺栓孔应有一个螺栓、两个铜垫片、一个弹簧垫片、一或两个螺母；
5) 所有接地线都应尽可能的短而直，严禁接地线不必要的弯曲、打圈、迂回。当接地线长度超过实际需要时，应剪断多余部分；
6) 走线槽要进行良好的接地.
（四）防雷接地要求
1）雷电防护概述

雷电是造成电子设备损坏和系统故障的主要因素，且危害极大，具有不可恢复性的特点。因此，系统的防雷设计非常重要。而设备和系统接地是防雷设计的基础，本项目所有设备都需进行防雷接地处理，费用包含在项目报价内。

接地用途有四种：计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。一般采用联合接地的方式，接地电阻不大于1Ω。

防雷系统按照防范类别分为机房设备防雷、供电电源防雷和线路防雷。机房设备防雷主要方法是设备外壳良好接地，机房那金属部件之间和各接地系统之间的等电位连接。
雷电对安全监控系统的损害途径是多方面的，防雷保护是一个比较复杂的问题，对安全监控系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能，更重要的是在监控系统的设计施工之前，就要考虑到监控系统所处的地理环境，设计合适的线缆布放、屏蔽及接地方式。总之，防雷保护设计应综合考虑，才能获得良好的效果。
分控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057－94中有关直击雷保护的规定。防雷器应选用经过权威检测机构检测的产品。若电源防雷和总控、分控点的接地系统与网络系统共用，则不再单独预算。
接地和防雷工程必须由具有防雷接地专业资质的公司进行专业设计施工，需经省市相关机构检测合格，并提供《综合防雷工程检测报告书》。
2）各分控室的防雷设计

各分控室的防雷主要从供电电源防雷、等电位连接工作地网等方面进行设计。

1、各分控室的电源防雷设计

为保证设备安全，在各分控室电源上设置二级避雷保护。具体的布局是：

（1）在分控室配电箱处并联安装第一级电源防雷器，最大通流容量≥100kA，作为电源第一级保护，预防直击雷。

（2）在分控室UPS电源后、监控设备前串联安装第二级电源防雷器，功率≤2kW，带LC滤波，超低残压输出，作为电源线路第三级保护，预防感应雷击或操作过电压。可以将线路中剩余的雷电流泄放入地，达到限压的效果，使过电压减小到设备能承受的水平。

2、各分控室等电位连接工作地网设计

在各分控室构筑等电位连接工作地网。在各分控室布置40mm×4mm紫铜排，形成闭合环接地汇流母排。并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线及螺栓紧固的线夹作为连接材料，将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、UPS外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳)，以及对隔离架进行多点等电位接地至汇流母排。同时将人工地及在机房找出建筑物主钢筋，经测试确与避雷带连接良好，用Φ14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。所有接线端子与线紧固后并作锡焊处理；所有焊口搭接0.1m，双面密焊，防腐处理，恢复所凿柱面。接地电阻值要求不大于4Ω。
五.承包方式：(固定综合单价包干,由采购人现场确认为准。
六.施工管理要求：因采购人管理要求，施工相关人员全程按照高明监狱文件要求及规定做好管理措施，施工负责人应在进场施工前向采购人了解相关管理规定并做好传达工作，未经采购人现场管理人员同意不得有：1.擅自脱离管控范围；2.与服刑人员接触；3.破坏监管设施；4.私自传递物品和信息；5.其他危害监管安全的行为，如有违反监狱监管规定的情况，涉事人员将移交相关部门，依法追究其法律责任。施工相关人员的食宿及其他费用由成交供应商自理。成交供应商在成交后立即办理完成开工手续并组织进场施工，开工时间为每天8点30分到18点，其中中午12点至14点30分为休息时间。
七.承包范围：按图纸、工程量清单包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。
八.付款方式：
（一）预付款：采购人、成交供应商双方签订合同并且成交供应商向采购人递交了履约保证金或保函后，采购人按合同价款（扣除暂列金额及绿色施工安全防护措施费后支付）的30%向成交供应商支付预付款。项目进度款优先从预付款中扣除，直至扣除完成后按项目进度款支付。
（二）项目进度款：
1．当工程进度达到50%时，支付合同价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的20%；
2.当工程进度达到90%时，支付合同价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的35%；
3.当工程通过竣工验收后，累计支付至合同总价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的88%。
4.当工程完成竣工结算审核，且成交供应商完成工程竣工资料整理并完整移交后，采购人支付至结算审定造价的100%(支付结算款前，成交供应商向采购人指定账户缴纳结算价3%的款项作为质量保证金，待2年保修期满后无息退回)。
5.成交供应商出现违约情形的，采购人有权直接委托第三方进行维修，发生费用可在质量保修金内扣除。
九.其他条款：
1.场内交通
关于采购人向成交供应商免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通由成交供应商自行解决，费用已包含在本工程合同价格内。
2.超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 成交供应商承担。
施工期间，采购人原则上不提供现场办公及住宿点。
3. 成交供应商应履行的其他义务：
成交供应商应按照行政主管部门要求提供现场辅助管理设备。
4. 成交供应商人员要求
（1）成交供应商对项目经理的授权范围如下：负责组织施工，对工程的质量、安全、进度的管理，协调业主、监理和对外关系。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间必须驻场。
成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：成交供应商必须更换项目经理，并按合同总价的2‰且不低于1万元/次承担违约赔偿。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：采购人有权要求成交供应商按0.5万元/次（根据合同金额大小自行确定）承担违约赔偿.
成交供应商以文件正式任命项目经理，经成交供应商书面授权后代表成交供应商负责履行合同。项目经理应是成交供应商正式聘用的员工，成交供应商应向采购人提交项目经理与成交供应商之间的劳动合同，以及成交供应商为项目经理缴纳社会保险的有效证明。成交供应商不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，采购人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由成交供应商。
（2）成交供应商无正当理由更换项目经理的违约责任：成交供应商如更换项目经理，采购人有权要求成交供应商按合同总价的2‰且不低于1万元/人/次承担违约赔偿。
（3）成交供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：采购人有权要求成交供应商按合同总价的2‰且不低于1万元/人/次承担违约赔偿。
（4）成交供应商提交项目部及施工现场管理人员安排报告的期限： 
成交供应商应在开工前，向监理人提交成交供应商项目部及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与成交供应商之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
（5） 成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：采购人有权要求成交供应商按合同总价的1‰且不低于0.5万元/人/次承担违约赔偿。
（6） 成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                监理人或采购人同意。
（7） 成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：成交供应商如更换主要施工管理人员，采购人有权要求成交供应商按合同总价的1‰且不低于0.5万元/人/次承担违约赔偿。
（8）成交供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：采购人有权要求成交供应商按合同总价的1‰且不低于0.5万元/人/次承担违约赔偿。
5.履约保证金
（1）成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：采购人、成交供应商双方签订合同3个日历天内，成交供应商缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人，履约保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商以保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函。在成交供应商完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内，采购人在收到成交供应商申请资料后十五个工作日内一次性无息退还履约保证金。
（2）成交供应商在签订合同后提交履约担保，同时通知监理人。担保的正本由采购人保存，执行本条各项要求所需的费用由成交供应商承担。
（3）履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。首开保函的保证期间为合同工期。未按合同工期竣工验收的，应按有关规定继续提供履约担保，所增加的费用由成交供应商承担。
6.工程质量
（1）成交供应商应按质量管理体系要求规范项目的质量管理，项目质量管理贯穿项目管理的全过程，应明确项目质量目标，建立项目质量管理体系，按计划、实施、检查、处理循环的工作方法，持续改进全过程的质量控制。项目部设专职质量管理人员，负责项目的质量管理工作。
（2）由项目质量经理组织编制质量计划，经项目经理批准发布。项目质量计划应体现从资源投入到完成工程交付的全过程质量管理与控制要求，内容包括：项目的质量目标、指标和要求；项目的质量管理组织与职责；项目质量管理所需要的过程、文件和资源；实施项目质量目标和要求应采取的措施。
（3）项目部应对项目所有输入的信息、要求和资源的有效性进行控制，根据项目质量计划对设计、采购、施工和试运行等阶段接口的质量进行重点控制；项目质量经理负责组织检查、监督、考核和评价项目质量计划的执行情况，验证实施效果并形成报告，对出现的问题、缺陷或不合格，应召开质量分析会，并制定整改措施；项目部对项目实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存和归档，并应根据项目质量计划对分包工程项目质量进行控制。
（4）项目部人员应收集和反馈项目的各种质量信息，定期对收集的质量信息进行数据分析，召开质量分析会，对影响工程质量的原因采取预防和纠正措施，定期评价其有效性，并反馈给成交供应商。
（5）成交供应商应对保修期或缺陷通知期限内发生的质量问题提供保修服务。应及时收集并接收项目采购人意见，获取项目运行信息，应将回访和项目采购人满意度调查工作纳入成交供应商的质量改进活动中。
8.安全文明施工与环境保护
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零，达到项目所在地安全生产文明施工工地标准。
成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、环保和城管建立的规章制度和防护措施。成交供应商负责施工人员进出施工现场及现场施工安全，若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。
落实安全生产三级教育制度。未经成交供应商组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理人将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理人按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。
（2）特别安全生产事项
成交供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。成交供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
成交供应商在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向采购人和监理人提出安全防护措施，经采购人认可后实施。
在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他价款时，应由成交供应商承担一切责任及费用。但属于采购人或监理人对本工程提供的设计所引起的损失或损害除外。成交供应商在爆破施工中应采用经监理人批准的施工方案（包括安全措施）以保证当地的一切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便,且应自行负责同当地的一切协调工作。同时，应保证采购人免于承担因成交供应商借用、占用或进出当地道路或其他交通设施所起的索赔、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他价款。由此发生的相关费用由成交供应商承担。 
（3）文明施工
项目当事人对文明施工的要求：达到项目所在地安全生产文明施工工地标准。
施工场地清洁卫生的约定：成交供应商在本项目实施过程中全面负责施工场地的清洁和现场施工管理，采购人不承担任何责任。
（4）绿色施工安全防护措施费 
成交供应商已经组织施工人员、施工材料及施工机具进场，经监理人和采购人审查确认工程已符合开工条件，支付50%；经施工监理评定中间安全合格，支付50%。
（5）成交供应商的安全责任
由于成交供应商原因在施工场地内及其毗邻地带造成的采购人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由成交供应商负责赔偿。
成交供应商应按职业健康安全管理和环境管理体系要求，规范项目的职业健康安全管理和环境管理。项目经理是项目安全生产主要负责人，负责：建立、健全项目安全生产责任制；组织制定项目安全生产规章制度和操作规程，并实施项目安全生产教育和培训计划；保证项目安全生产投入的有效实施；督促、检查项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施项目的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告项目生产安全事故。
项目部应根据项目的安全管理目标，制定项目安全管理计划，按规定程序批准实施，并对项目安全管理计划的实施进行管理。
项目部应制定生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；如实记录事故隐患排查治理情况，并向作业人员通报。当发生安全事故时，应立即启动应急预案，组织实施应急救援并按规定及时、如实报告。
7. 工程验收要求
工程的验收严格按照主管部门要求和程序进行。
交付验收标准依次序对照适用标准为：
1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
2、广东省监狱局《监狱铁门设计指引（试行）》；
3、符合竞价文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
4、货物来源国官方标准；
5、广东省监狱管理局组织验收。
8. 免费保修期及售后服务要求
质量保证期内售后服务：所有设备均由成交供应商提供叁年免费保修期内的驻点保修服务，保修期内承建单位派至少一名技术人员每月不低于22天驻场，免费保修期自双方代表在验收终验报告上签字之日起计算。
1）在质量保证期内，成交供应商负责对其提供的设备提供免费的维修保养服务及系统升级服务，含零件免费维修更换。自双方代表在验收报告上签字之日起计算。
2）在质量保证期内，如设备非因用户的人为原因是而出现质量问题，用户有权向成交供应商提出质量异议，成交供应商应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。成交供应商不能修理或不能退换，均按不能交货处理。
3）质保期内若需要维修，要求承建单位在接报后30分钟内响应，3小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，成交供应商须在24小时内免费提供同档次的设备给采购人临时使用。否则采购人可委托其他单位或人员修理，费用由成交供应商承担，因成交供应商原因引起的损坏，由成交供应商支付相关费用。非成交供应商原因引起的损坏，由相关责任方承担。
4）在系统移交用户正式使用后一定时间内，成交供应商必须派人驻点、进行日常维护和维修、并对干警进行日常操作、系统维护培训。
9.异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的成交供应商在签订合同时不可预见的，对项目履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。成交供应商因异常恶劣的气候条件延误的工期由采购人承担。
采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）台风蓝色预警信号：24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达6级以上，或者阵风8级以上并可能持续 ；
（2）台风黄色预警信号：24小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达8级以上，或者阵风10级以上并可能持续 ；
（3）台风橙色预警信号：12小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达10级以上，或者阵风12级以上并可能持续；
（4）台风红色预警信号：6小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达12级以上，或者阵风达14级以上并可能持续。
10.材料与设备
（1）成交供应商负责采购的材料应按照竞价文件的约定及设备和有关标准要求采购，所用材料、设备均为当年生产（生产日期为近一年内）的全新材料、设备，并提供产品合格证明（所有产品均需达到国家环保标准），对材料质量负责。采用进口产品，应提供进口报关单、完税证明及商检证明。成交供应商在材料到货前24小时通知监理工程师清点。成交供应商负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
（2）成交供应商采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，成交供应商应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。检验的全部样品应由成交供应商提供，并承担其费用。成交供应商进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
11.变更
（1）变更权
施工中成交供应商不得对原工程设计进行变更。因成交供应商擅自变更设计发生的费用和由此导致采购人的直接损失，由成交供应商承担，延误的工期不予顺延。
除非合同另有规定或采购人要求，成交供应商不得因施工方法不同而提出任何追加费用的要求，实施办法的费用应包括在项目报价内。
因采购人提出变更导致工期延误的，延误的工期相应顺延。
采购人有增减项目的权力，减少的项目无论有无替代，采购人都不予补偿。
（2）变更程序
施工中采购人需对原工程设计进行变更，应以书面形式向成交供应商发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，采购人应报规划管理部门和项目审批部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。成交供应商按照采购人或监理人发出的变更通知及有关要求，进行变更。
在发生变更后，成交供应商在收到采购人变更通知的7天内按合同约定的计价方式和内容编制出变更工程预算送交监理人，监理人在7天内审核并签署意见，采购人收到后14天内予以确认。
因成交供应商自身原因导致的工程变更，成交供应商无权要求追加合同价格。
成交供应商与采购人一致同意，《省属监狱建设工程施工变更及费用管理规定》构成本项目的重要组成部分。
（3）暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按实际发生结算，用于变更的范围所列情形。       
第四章  报名文件
（报名文件按照格式文件要求制作为一份PDF文件）
报名文件
项目编号：0835P246002991

项目名称：广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程
竞价人名称（签章）：
注：竞价人名称为公司名称
联 系 人：
联系电话：
日期：    年    月    日
1、 提供相关证明文件
1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章)
注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。
2.其他需要提供的资质证明文件。

1) 供应商具备有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》；
2)   供应商须具有建筑机电安装工程专业承包三级资质（或以上），提供相关证书复印件。
3) 供应商拟担任本工程项目负责人的人员为机电工程专业二级或以上级别注册建造师，且项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
4) 供应商拟派本项目的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3），项目负责人和安全员不为同一人；
2、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人证明书
            同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与 广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程 竞价的文件中标注的有效期相同。
附：
营业执照（注册号）：                       
法人代表联系方式（手机号）：               

经济性质：                                

主营（产）：                               

兼营（产）：                               

附：法定代表人身份证复印件[image: image1.jpg]



供应商名称：（盖公章）：                 

地址：                                 

日期：                                 

（2）法定代表人授权委托书
致：广东元正招标采购有限公司
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程 的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。
本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。
随附：《法定代表人证明书》；
供应商名称（盖公章）：
地      址：
法定代表人（签字或盖章）：                      签字日期：     年   月   日
被授权人身份证复印件

说明：（注：法人代表直接参与本项目竞价的，此《法定代表人授权委托书》无需填写）
3、 供应商资格声明函
致：广东省高明监狱、广东元正招标采购有限公司
关于贵单位、贵司发布广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程（项目编号:0835P246002991）的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
1、 本公司（企业）具备以下条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；
2、 本公司（企业）具有独立完成合同内容的供货（服务）能力。
3、 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、送货上门，售后维护服务好。
4、 本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人，亦不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。
5、 本公司（企业）在本项目中不转包、分包且不联合参与竞价。
6、 本公司（企业）没有处于被责令停业或处于财产被接管、冻结、破产的状态。
7、 本公司（企业）自愿服从《广东省高明监狱线上采购平台供应商管理规则（试行）》管理。严格自律，接受考核。

8、 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：                 

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：              
日 期：    年   月    日
4、 用户需求书响应承诺函
致：广东省高明监狱、广东元正招标采购有限公司
关于贵单位、贵司发布广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程（项目编号：0835P246002991）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下承诺：
1、本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。
2、本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。在报价中已充分理解本项目中的全部任务，并根据实际需要补漏缺遗，所有费用包含在报价中，报价认为足够完成本项目的所有任务。在实际实施过程中需要增加的部分由本公司（企业）自行负责，在报价内负责完成本项目所涉及的一切设备。
3、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：                   

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                
日期：   年   月    日
5、 厂商的兼容承诺函及售后服务承诺函
致：广东省高明监狱、广东元正招标采购有限公司
关于贵单位、贵司发布广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程（项目编号：0835P246002991）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下承诺：
1、本公司（企业）承诺为本项目评估所提供产品全部满足用户需求，所提供门禁产品必须实现与现有国密执勤证高明监狱电动门管理系统1.0版本，由采购人提供端口完全兼容，提供产品厂商的兼容承诺函及售后服务承诺函，报价包含实现完全兼容所产生的一切费用；
3、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
(3) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(4) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：                   

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                
日期：   年   月    日
6、 信用查询资料
（以项目报名期内查询结果为准）
1、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入失信被执行人。
2、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入重大税收违法失信主体。
3、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、提供“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入处于禁止参加政府采购活动的记录名单。
第五章  报价文件
说明：1、制作的报价文件要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。
2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制报价文件，竞价开始后，请各竞价人按要求上传报价文件，没有上传报价文件的不允许报价，上传的报价文件不符合竞价文件要求的报价视同无效报价。特别提醒：报价文件一经提交，不得修改。
3、竞价人须按本报价文件格式的要求编制报价文件，不得随意更改本报价文件（竞价报价表等相关要求）格式。
一、竞价报价表
项目编号：0835P246002991

项目名称：广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程
	报价内容
	数量
	工期
	总报价（元）
	备注

	广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程
	1项
	90个日历天
	小写：

大写：
	平台填写此总报价金额

	说明：其中暂列金为人民币38,024.66元，绿色施工安全防护措施费为人民币55,193.70元。绿色施工安全防护措施费、暂列金额为不可竞争费。供应商在响应报价时不得参与浮动，否则作无效报价处理；


备注：
1. 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；
2. 供应商必须按报价表的格式填写并上传相应报价附件（①报价表（加盖公章）、②清单（加盖公章PDF版）、③清单（Excel版），以上三份文件未上传齐全的视为无效报价），不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；
3. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。
4. 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
供应商名称（单位盖公章）：                      
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：                      
供应商联系人电话：                      
日     期：      年   月
第六章  合同文本
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
合同编号： 
建设工程施工合同
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分  协 议 书
甲方:（全称） 广东省高明监狱 
乙方:（全称）                    
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就广东省高明监狱八监区监舍电动门改造项目有关事项达成一致意见，订立本协议书。 
一、工程概况 
工程名称：广东省高明监狱八监区监舍电动门改造项目
工程地点：佛山市高明区荷城街道祥福路538号
工程内容：对广东省高明监狱八监区监舍电动门工程项目进行施工总承包，具体详见施工图、建设方案及工程量清单。
结构形式：具体详见施工图、施工方案。  
资金来源：监狱狱政设施维修经费。 
二、工程承包范围 
承包范围：详见施工图、施工方案、工程量清单、竞价文件相关内容。
承包方式：本工程以采购工程量清单内容范围内固定综合单价包干形式，供应商根据竞价文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收以及施工总承包管理配合服务等方式进行承包施工。
三、合同工期 
工程合同工期总日历天数：90 天。 
拟从     年    月    日开始施工，至     年    月    日竣工完成。
四、质量标准     
工程质量标准：国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。
五、合同价款 
合同总价人民币（大写）：                       ； 
人民币（小写）：                     元。
其中：
（1）绿色施工安全防护措施费：
人民币（大写）伍万伍仟壹佰玖拾叁元柒角    (¥55,193.70元)；
（2）暂列金额：
人民币（大写）叁万捌仟零贰拾肆元陆角陆分  (¥38,024.66元)。
项目单价：☑详见乙方的响应报价书（采购工程）； 
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非采购工程）。 
（3）.合同价格形式：固定综合单价包干。
六、项目经理
乙方项目经理：                 。
七、组成合同的文件    
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）竞价文件、响应文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）施工图纸；

（7）已标价工程量清单；

(8)建设方案

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、词语含义 
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。
八、乙方承诺 
8.1工程自行施工，若甲方查实乙方未经甲方同意，以包工包料的形式分包给第三方施工，则视同乙方违约，甲方将扣发罚乙方的履约保证金，并立即无条件无偿退场。甲方不需支付任何工程款项，由此造成甲方的一切损失，概由乙方负责赔偿。
8.2已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 
8.3投入本工程的主要材料（含变更材料）必须通过甲方及监理工程师的看样定板，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中。
8.4如有违反上述承诺，承包方愿意接受甲方的处罚并赔偿甲方所有损失。
8.5乙方同意甲方按照审核后的采购清单价格（含综合单价）作为签定合同和施工建设的价格依据。
8.6 乙方在工程实施过程中必须接受附件：广东省监狱管理局制发的《省属监狱工程乙方不良行为记录的管理办法(试行)》、《省属监狱建设工程施工变更费用管理实施办法  （试行）》、《加强对工程款支付监督管理工作指引(试行)》的管理。
8.7 乙方对进入监管区场地内施工的人员必须做好安全教育，不得违反甲方安全监管制度规定和有危害安全监管行为；双方就乙方所属施工人员、车辆进入甲方监管区场地施工还需另行签订安全监管补充协议，明确安全监管责任和有关禁止行为。
8.8承包方必须严格执行《广东省工资支付条例》、《广东省人民代表大会常委委员会关于修改《广东省工资支付条例》的决定》、《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》和《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》等国家和省市有关法律法规、规定和意见，承办方必须落实工程建设领域工资分账管理制度（开设工人工资专用账户，支付每笔预付款和进度款时，工人工资专用账户资金占每期支付款项的30%），实行异地务工人员工资专用账户管理,实行建筑劳务用工实名制管理。
8.9售后服务
(1) 质保期内，因乙方正常维修而可能影响甲方对合同系统的正常使用的，乙方应提前通知甲方，甲方应采取必要的措施配合维修工作、避免不良影响；乙方未及时告知的，应赔偿由此给甲方造成的损失。
(2) 质保期内，乙方为合同系统设备和线路提供日常维护和定期巡检等工作。
(3) 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过20天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换.
(4) 质保期内乙方须提供周期上门免费服务，周期为1个月一次，形式为预约上门，服务内容为周期保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等。
(5) 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
(6) 乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，须提供每周7天x24小时服务专线和长期的免费技术支持。对于甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
(7) 建立客户意见反馈渠道，收集对维护工作的希望、要求和意见。及时修正维护工作方案、方法及纠正维护工作的不足之处，回复甲方的意见和要求，提高维护工作质量和服务水平。
九、甲方承诺 
甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 
十、合同生效 
订立合同时间： 20   年   月     日 
订立合同地点：  广东省佛山市高明区祥福路538号 
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 20   年  月  日生效。   
甲方：广东省高明监狱（公章）        乙方：  （公章）
地址：佛山市高明区祥福路538号       地址： 
法定代表人：                         法定代表人：  
委托代理人：                         委托代理人： 
电    话：                           电    话： 
传    真：                           传    真： 
邮政编码：                           开户银行： 
电子邮箱:                            帐    号： 
                                     邮政编码： 
                                     电子邮箱: 
第二部分  通用合同条款

通用合同条款使用《建设工程施工合同（示范文本） （GF-2017-0201)第二部分“通用合同条款”内容。此略。
第三部分  专用条款
1．定义 
1.1 所采用的书面形式包括： 
□ 文书； 
□ 信件； 
□ 电报； 
□ 传真； 
□ 电子邮件； 
□ 其他：   
2．合同文件及解释 
组成合同的其他文件： 
    （按照通用条款解释顺序，其中在（5）（6）之间增加“甲乙双方和监理工程师审核确认的施工组织方案”）
4．语言及适用的法律、标准与规范 
约定适用的标准、规范的名称： 
5． 施工设计图纸 
1.施工设计图纸由甲方提供  
(1)施工设计图纸提供的时间： 签订本合同时。
(2)施工设计图纸提供的数量： 三套。甲方在发放最新的施工图纸及变更通知时，乙方除保留一套施工图纸及有关资料外，应同时把已取消的施工图纸及有关资料退还甲方，乙方另外要求提退的图纸和资料所需费用由乙方承担。
（3）乙方应按照甲方的要求做好图纸保密工作。
2. 施工设计图纸由乙方提供  
(1)施工设计图纸提供的时间： 开工前。
(2)施工设计图纸提供的数量：  3份 。
  6． 通讯联络 
各方通讯地址、收件人及其他送达方式 
(1)  各方通讯地址和收件人： 
甲方：广东省高明监狱
通讯地址：广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号      收件人：罗警官          邮政编码：528500
乙方 ：                   
通讯地址：                                            收件人：                邮政编码： 
监理单位：                          
通讯地址：                                            收件人：                邮政编码： 
(2) 视为送达的其他方式： 
7． 工程分包 
(1) 指定分包工程： 
除通用条款规定外，须增加以下四点：
1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式将本工程任何部分分包给第三方或联营单位，否则甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。
2、经甲方同意乙方与其他单位签订分包合同后，必须将合同副本送监理工程师和甲方各一份。
3、乙方将工程分包后，应承担总包方全部的义务和责任。乙方应在分包单位场地派驻相应监督管理人员，保证合同履行。分包单位的任何过错均视为乙方过错。
4、甲方对乙方分包单位有工程监督权、指正权。若分包工程出现质量问题，经监理工程师确认达不到合格标准，甲方有权提出建议乙方暂扣分包单位工程款。
(2) 分包工程价款的支付方式：（由乙方管理和支付） 
8．交通运输 
1.场内交通：关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通由乙方自行解决，费用已包含在本工程合同价格内。
2.超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方承担。
施工期间，甲方原则上不提供现场办公及住宿点。
除本条件另有规定外：
（1）乙方须自行负责其使用进场通道及场地内部道路所需的维修；
（2）乙方须沿进场通道设置必需的路标及方向指示。乙方使用该进场通道以及路标及方向指示的设置须得到有关政府部门的批准；
（3）甲方不对有关进场道路的使用或其他原因所引起的索赔负责；
（4）甲方不保证某些特定进场通道或场地内部道路能适合并可供乙方使用；
（5）因进场通道及场地内部道路不合适或不可用而增加的费用由乙方承担。
9．甲方 
1.甲方完成下列工作的约定 
(1) 施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前现场提供接驳点，但需要乙方自行接水、电表，并按市价收取相应费用。 
(2) 提供有关资料的时间：开工前。
(3) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前。
(4) 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前。 
(5) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：根据合同支付方式的约定执行。   
2.支付期及支付方式的约定 
(1) 工程价款支付期限 
□ 按合同通用条款规定期限支付。 
☑  其他：达到合同规定的支付条件，由乙方申报，经监理工程师和建设单位确定。具体支付期限以建设单位内部审核支付为准，在此期间乙方不得以任何理由拖欠工期。 
(2)  工程价款支付方式 
（一）预付款：甲、乙双方签订合同并且乙方向甲方递交了履约保证金或保函后，甲方按合同价款（扣除暂列金额及绿色施工安全防护措施费后支付）的30%向乙方支付预付款。项目进度款优先从预付款中扣除，直至扣除完成后按项目进度款支付。
（二）项目进度款：
1．当工程进度达到50%时，支付合同价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的20%；
2.当工程进度达到90%时，支付合同价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的35%；
3.当工程通过竣工验收后，累计支付至合同总价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的88%。
4.当工程完成竣工结算审核，且乙方完成工程竣工资料整理并完整移交后，甲方支付至结算审定造价的100%(支付结算款前，乙方向甲方指定账户缴纳结算价3%的款项作为质量保证金，待2年保修期满后无息退回)。
5.乙方出现违约情形的，甲方有权直接委托第三方进行维修，发生费用可在质量保修金内扣除。
其它说明：

（1）乙方每月申请工程进度款前，须提供监理单位或甲方工程管理人员签字确认的工程量，以供甲方核实。

（2）工程款应专款专用，一旦甲方发现工程款被挪作它用，甲方有权采取适当的措施来保证其专款专用。乙方须在收取工程进度款后按照工程进度款的30%拨付到工人工资专用账户。
（3）缺陷责任期满后由甲方组织进行期满验收，如发现有不符合要求的，乙方需无条件进行维修维护，否则，甲方有权从工程保修金中扣减相应费用。

10．乙方 
1. 乙方完成下列工作的约定 （按照通用条款规定）
(5)乙方自行寻找施工现场办公和生活的房屋设施，甲方不负责提供： \ 

2. 乙方完成设计的约定 
(1) 乙方负责的设计有： 按施工图纸及竞价文件执行。
(2) 乙方提交设计图纸的时间：按施工图纸及竞价文件执行。
11．甲方代表 
1. 甲方代表及其权力的限制 
(1) 甲方任命      为甲方代表，其联络通讯地址如下： 
通讯地址：                         邮政编码： 
联系电话：                         传真号码： 
(2)  甲方对甲方代表权力做如下限制： 
除通用条款规定外，现增加以下内容：
1、甲方应在专用条款中写明甲方代表具体人选，并在开工前将甲方代表任命书以书面形式通知乙方，授予其代表甲方履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，甲方不应对甲方代表的权力另有限制。
2、甲方代表应代表甲方履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对甲方负责。甲方代表在甲方授予职权范围内工作，甲方应予认可，并经甲方内部管理制度审核之后盖章确认。
12．监理工程师 
1.负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 
(1) 监理单位：                     法定代表人： 
(2) 任命（             ）为监理工程师，其联络通讯地址如下： 
通讯地址：                               邮政编码： 
联系电话：                               传真号码： 
2.需要甲方批准的其他事项：
确定开工令，开工报告，停工令，复工令，工程变更和组织计划的调整和延长完工期限。 
13．乙方代表 
1. 乙方任命（            ）为乙方代表，其联络通讯地址如下： 
通讯地址：                            邮政编码： 
联系电话：                            传真号码： 
2. 乙方必须按照响应文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构，乙方的项目负责人、项目技术负责人和安全员等，必须常驻工地，不得兼职。必须保证响应文件中拟定的项目负责人及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经甲方同意，不得随意更换； 
在乙方在成交后，项目负责人如需更换，除因死亡、重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责、其他不适合狱内施工的情况外，每更换一次罚款10000元，且更换的项目负责人必须为不低于响应文件中资历（资格、经历）的人员。
如需更换项目技术负责人、施工员和安全员，应事先书面征得甲方同意，且必须为不低于响应文件中资历（资格、经历）的人员。
3.现场管理要求
（1)乙方的项目负责人、项目技术负责人和安全员，必须全职在现场办公（每月不少于22天），不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，不超过三天的应当事先报监理单位批准，超过三天的必须报甲方批准，必须妥善安排工地现场的工作交接， 如未经监理单位或甲方批准擅自离岗的，视为违约，第一次违约，甲方向乙方提出书面警告。第二次起每违约一次，甲方有权从应付乙方工程款中扣除5000元；累计超过5次违约的，甲方有权解除合同，乙方收到解除合同通知后须立即无条件退场。
（2）其他主要管理人员和技术人员必须随工程实施进度及甲方要求随时驻场。
（3）乙方必须确保施工现场机构能及时地、始终有效地参与本工程的施工管理，自觉接受甲方监管。
①项目负责人及项目技术负责人须参加甲方或监理组织的工程会议，除经甲方书面同意，否则每缺席一人次扣除1000元，甲方作好记录，在中间计量支付时扣除。
②派遣的项目负责人、项目技术负责人、施工员和安全员，以及其他主要管理人员和技术人员（包括但不限于资料员、材料员、预算员及专业技术负责人等）存在过错行为、违法或涉嫌犯罪，其专业水平或人员素质不能胜任所担任的岗位要求、违反职业道德、不能有效配合甲方工作（如甲方向乙方书面发出书面指令，驻场工作人员拒签收等）等，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，或认为整改效果不明显的，则乙方必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原响应文件中所承诺人员的素质，更换的人员须经监理工程师和甲方的同意。即使甲方同意更换，也不免除乙方应承担的违约责任。
（4）乙方必须确保甲方与施工现场机构、与乙方高层管理人员能进行充分、有效和通畅的沟通反馈，必要时，乙方高层管理人员应到场指导协调。
14．指定分包人 
1.依法指定的分包人及其有关规定： 
（1）实施、完成任何永久工程的分包人： ∕
（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：∕ 
  （3）指定分包人属于乙方的分包人，甲方不应要求乙方有义务接受乙方有理由反对的任何指定分包人。
（4）指定分包人应按照分包合同的约定对乙方负责。乙方有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。
15．工程担保 
（1）承包方提供履约担保的形式、金额及期限的：甲乙双方签订施工合同3个日历天内，乙方缴纳合同款的5%作为履约保证金给甲方，履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。乙方以银行保函形式缴纳履约保证金的，需提交不可撤销、见索即付的独立保函。在乙方完成其合同义务，包括任何保证义务后三十日内，监狱应一次性无息退还履约保证金。
（2）乙方在签订合同后提交履约担保，同时通知监理人。担保的正本由甲方保存，执行本条各项要求所需的费用由乙方承担。
（3）履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程竣工验收合格之日止。首开保函的保证期间为合同工期。未按合同工期竣工验收的，应按有关规定继续提供履约担保，所增加的费用由乙方承担。
16．不可抗力 
16.1不可抗力的其他情形： 
     不可抗力是指不能预见，不能避免，不可克服的客观情况。
不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施，24小时内形成书面报告发生不可抗力事故的情况、性质范围，并与甲方签署发生不可抗力事件的证明文件。
灾害持续发生，乙方应每隔2天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。  
17．工期及工期延误 
1.合同工程的工期约定为（90）天。
承包方提供经监理、造价和甲方单位审定的施工组织计划，按照施工组织计划划分的进度款支付时限作为各阶段工期控制的依据。如未按施工组织计划时限完成相应阶段工作，甲方不予支付工程进度款，并视情况给予相应的处罚。
（1）承包方逾期开工的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价 0.175‰  的违约金，违约金的上限为  合同总价的 5% ，同时乙方还应据实赔偿甲方的实际损失。
（2）承包方违反约定造成本合同工程不能按照约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价 0.175‰ 的违约金，违约金的上限为 合同总价的 5% ，同时乙方还应据实赔偿甲方的实际损失。
（3）承包方违反约定，无正当理由不移交工程的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价 0.175‰ 的违约金，违约金的上限为 合同总价的 5% ，同时乙方还应据实赔偿甲方的实际损失。
18．质量目标 
    工程质量标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。
1、本次建设的所有电动门、电控门必须无缝接入监狱现有的电动门管理系统，与监狱现有的电动门能够实现同样的功能，同时需满足监狱一卡通需求，使用监狱现有的执勤卡进行门禁开关门，最终实现监狱所有电动门、电控门统一控制、统一管理；
2、系统涉及国密产品使用管理，应遵照司法部监狱管理局《关于贯彻落实中央政法委关于加强政法机关信息技术产品使用安全管理的意见的通知》((2014）司狱字224号）和《关于贯彻落实关于加强重要领域密码应用的指导意见的通知》（(2015）司狱字68号）文件精神，结合省局《转发省司法厅关于进一步加强IC卡系统密码管理工作的通知》（粤狱发[2012]195号）文件要求一并实施；
3、本次采用的国密门禁产品符合国家密码管理局认证资质的产品，所采购产品的生产厂家需具有《商用密码产品销售许可证》；
4、为评估所采购产品是否满足用户需求，所采购门禁产品必须实现与现有现有国密执勤证完全兼容，提供所采购产品厂商的兼容承诺函及售后服务承诺函，报价包含实现完全兼容所产生的一切费用；
5、在管理中心配置：管理服务器、显示器、国密发卡器、UPS、三层网络交换机、光纤收发器、管、槽、线、电动门和门禁集成管理软件，实现对监管区电动门及配套门禁系统的全面管理。系统联网端口使用安防信息提供交换机网络端口。
6、本项目的建设内容、具体点位及设备数量等已在各系统中详细描述，所需的各种交换机、UPS、操作台等配套设备以及金属或PVC管槽、配线架、理线架、耗品、防雷接地费用、接入授权数和辅材数量为建议数量，实际以本合同现场实际需求为准，但不得少于建议数量，其费用包括在响应报价之内，必须能够保障本合同建设的系统能够保证长时间正常顺畅运行；
系统乙方需负责系统开通调试，乙方对系统的正常运行负全部责任，并提供不低于三年的免费驻场售后质量服务（免费保养期从系统最终验收通过日开始计算）。
7、系统产品要求和金属电动门管理中心及联网结构设计说明，详见建设方案。本合同所有软件采用正版软件（含高明监狱电动门管理系统1.0版本，由甲方提供端口、业务应用软件等），并提供永久使用授权。
19．乙方采购材料和工程设备 
1.乙方采购的材料和工程设备： 
2. 乙方供货与清点要求：  
20．竣工验收 
1. 单位工程和工程部位的验收 
□ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。 
□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下： 
(1) 广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程，计划竣工时间为                        ，  
其范围包括： 
(2) 广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程，计划竣工时间为                        ，  
其范围包括： 
 （此项根据施工组织计划，适用于有单位工程（指某项完成的单体建筑）需要提前于整个项目之前竣工验收，需要按照单位工程支付进度款的建设单位）
20.2  合同工程需在施工期运行的约定： 
21．缺陷责任与质量保修 
（1）缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  2年   。
（2）质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    是     。
（3）乙方提供质量保证金的方式
质量保证金采用的方式：  3%的结算款；
（4）质量保证金的收取 
质量保证金的收取的方式：支付结算款前，施工单位向建设单位指定账户缴纳结算款3%的款项作为质量保证金；
（5）保修
工程保修期为：   按《工程质量保修书》约定执行    。
乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。     
22．暂列金额 
 合同工程的暂列金额为         元。  
23．合同价款的约定与调整 
合同内固定综合单价包干、措施费包干（工程变更时措施费可调），综合单价不因物价涨落而调整，采购双方均不得修改。工程变更时，按相应有效的支持性资料进行计算，措施费相应调整。
（1）合同价格的调整因素：
1）工程量清单错误的修正：
a.工程量清单存在缺项、漏项的；
b.工程量偏差（采购工程量清单对比施工图纸）超出±5%以外（不含本数）的工程量；
c.工程量清单项目特征描述与施工图纸不符的。
2）甲方及监理人共同确认的变更。
3）甲方及监理人共同确认的现场签证。
上述内容导致合同价格调整额度较大影响进度款支付时，甲方、乙方可签订补充协议调整合同价格及合同价款支付。
（2）合同价格的调整办法：
1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：
a.按《关于实施《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发【2013】4号）、《广东省通用安装工程工程量清单计价指引》、《广东省市政工程工程量清单计价指引》、《广东省园林绿化工程工程量清单计价指引》和有关法律、法规；
b.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》等国标计算规范的规定执行；
c.《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018)》的通知》（粤建市〔2019〕6号）；
2）工程变更（含设计变更、工程签证、清单漏项等）综合单价的确定方式：
a.合同中已有完全一致的清单项目，即只是原有项目工程数量的增减，则按已有完全一致的清单项目的综合单价执行。
b.合同中没有完全一致的清单项目，但有类似（当双方对类似一词的理解不同时，由甲方、监理人及造价人按有关规定和本工程实际情况确定，下同）清单项目，只是砼标号、砂浆种类、品牌、规格、型号、直径、厚度、高度、重量、产地、种类等发生变化，则按合同内类似清单项目的综合单价作换算处理。换算时只计算主材价差，即合同换算综合清单单价=合同类似项目综合清单单价+主材价差×主材消耗量。主材价差=实际使用的主材价格－合同类似项目综合清单单价中的主材价格。
如类似清单项目综合单价的子目消耗量高于定额水平，则按照定额消耗量调整换算，如低于定额消耗量时，则按采购时所列的消耗量计算。
c.合同中没有完全一致的清单项目（仅适用于机电安装工程），但在相应定额中套用的子目一致的清单项目（如开关插座、水箱、消防栓箱、消防喷淋喷头、消防自动报警设备等）、或虽规格发生变化但与合同原清单已有类似项目相比所套用的相应定额子目及定额调整系数均一致的综合单价项目，按合同类似项目作换算处理。换算时按以下公式进行：合同换算综合单价=主材价格+安装费=实际使用的主材价格+原合同清单已有类似项目安装费。
d.若响应文件中既没有完全一致的清单项目，也不能按类似清单项目作换算处理，则按以下约定确定单价：
①按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量
- 2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》
- 2018年《广东省安装工程综合定额》
- 2018年《广东省市政工程综合定额》
- 2018年《广东省园林绿化工程综合定额》
上述定额不适用或缺项的可参考其它相关定额或由甲方与乙方协商确定。
②人工、材料、机械价格的确定：对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，按采购控制价采用的管理部门发布的造价文件价格执行；对于因设计变更或签证调整合同价格的，按甲方发出变更指令或签证确认时佛山市工程造价管理部门发布的最新造价文件价格执行。
③综合管理费、利润的计取标准：按采购控制价采用的佛山市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。
④成交下浮率的计算方法：按照承包人的响应下浮率进行下浮后确定综合单价，即综合单价×（1-投标下浮率）。投标标下浮率＝（采购控制价-投标报价）/采购控制价×100％。公式中采购控制价、投标报价均不含绿色施工安全防护措施费、暂估价、暂列金及相应税金。
3）主材价格确定方式：
a.工程量清单报价中已有适用的材料价格，按已有的价格执行；
b.若工程量清单报价中没有适用的材料价格，执行新增单价项目《属地建设工程价格信息》中的材料参考价格（不含税单价）；《属地建设工程价格信息》没有的，则参照广州市建设工程造价管理站发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的材料参考价格（不含税单价）；其中对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，执行采购控制价采用的上述价格，因设计变更或签证调整合同价格的，按甲方发出变更指令或签证确认时的上述价格。
c.《属地建设工程价格信息》和《佛山地区建设工程常用材料综合价格》没有的，按新增单价项目的佛山市建设工程造价管理站发布《佛山地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》进行相应下浮，其中：土建、市政材料下浮5%，建筑装修材料下浮20%，机电安装材料下浮25%，园林绿化材料下浮30%；其中对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，执行采购控制价采用的上述价格，因设计变更或签证调整合同价格的，按甲方发出变更指令或签证确认时的上述价格。
d.若工程量清单中没有适用的材料价格，且执行新增单价项目施工期间的《属地建设工程价格信息》和广州市建设工程造价管理站发布《佛山地区建设工程常用材料综合价格》没有相应价格的，同时甲方按佛山市建设工程造价管理站发布《佛山地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》进行相应下浮，其中：土建、市政材料下浮5%，建筑装修材料下浮20%，机电安装材料下浮25%，园林绿化材料下浮30%后材料价格仍偏离市场平均价格超出10%以上的，以市场询价方式，由施工单位申报给监理人、造价人和甲方审核确认；其中对于因工程量清单错误的修正调整合同价格的，执行采购控制价采用的上述价格，因设计变更或签证调整合同价格的，按甲方发出变更指令或签证确认时的上述价格。
e.无论是工程量清单中已有适用的材料价格，按采购时执行的《属地建设工程价格信息》和《佛山地区建设工程常用材料综合价格》确定的材料价格，或由甲方与乙方协商确定的材料价格，均须由甲方认可材料样板后才确定价格，材料价格的最终确认以结算审定结果为准；
4）项目措施费确定方式：除绿色施工安全防护措施费包干外，因第12.合同价格调整第（1）种调整其他措施费的，按采购控制价采用的造价文件执行，因第12.合同价格调整第（2）（3）种调整其他措施费的，按甲方发出变更指令或签证确认时佛山市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。
5）规费确定方式：按采购控制价采用的管理部门发布的造价文件执行。
6）税金确定方式：竣工结算时，已缴部分据实计算，未缴部分根据现行政策文件执行。
合同价格调整最终以结算审定为准。
24. 分部分项工程量清单缺项漏项事件
1.清单缺项漏项的价款调整
合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。 
2. 调整分部分项工程费的方法
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照专用条款25.1款规定计算调整的分部分项工程费。 
  3.调整措施项目费的方法
工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目费的，应按照专用条款30.3 款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。 
25．工程变更事件 
1 .工程变更，导致综合单价调整的方法： 
□ 按合同通用条款的规定调整。 
☑ 按以下方法调整：  
按通用条款72.2款规定，并补充如下内容：
  当发生签证的项目，乙方必须提供依据，详细说明及相应的计费方式，并由监理工程师、造价工程师与甲方签章确认才有效，已签证确认的费用（含税，不再另外计算其他任何费用）。
对于合同承包范围及内容发生变化的设计变更、工程签证、新增工程以及项目特征描述不符事件等，这些变化会导致合同承包范围内的工程量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目。出现上述变化需计算工程价款时，乙方按如下方法提出变更价格，报监理单位和甲方批准：
（1）工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：
1）按竞价文件中的“工程量清单”相关规定执行；
2）按2018年广东省计价办法及综合定额相关规定执行。
3）按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的相关规定执行；
4）按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
   （2）合同换算综合单价及新增综合单价的主材价格确定方式：
1）响应文件中已有适用的材料价格，则按已有的价格执行。
2）若响应文件中没有适用的材料价格，执行新增单价或换算单价项目合同签订当季（月）的佛山市建设工程造价管理站发布《佛山地区建设工程常用材料综合价格》；
3）若响应文件中没有适用的材料价格，且执行新增单价或换算单价项目合同签订当季（月）的佛山市建设工程造价管理站发布《佛山地区建设工程常用材料综合价格》没有相应价格的，以市场询价方式，由施工单位申报给监理单位和甲方审核确认，按新增单价或换算单价项目合同签订当季（月）的市场价执行；
4）无论按以上哪种方式确定材料价格，均须由甲方认可材料样板后才能确定价格，材料价格的最终确认以第三方审定的结果为准。
（3）综合单价确定方式：
1）响应文件中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；合同另有约定的调整方式除外。
2）响应文件中没有完全一致的综合单价项目，但有类似（当双方对类似一词的理解不同时，由甲方按有关规定和本标段工程实际情况确定，下同）综合单价项目，则按类似项目的综合单价对相应子目消耗量、主材单价进行调整、换算，原管理费、利润、规费、税金费率不变。如响应文件中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算（如产生不平衡报价的调整，则按调整后的单价换算）。换算主材价格的确定按本条第72.2（2）款执行； 
3）若响应文件中既没有适用的综合单价项目，也不能按类似综合单价项目作换算处理，则按以下约定确定单价：
其中：
- a、按照下列标准确定人工、材料和机械的消耗量
- 2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》
- 2018年《广东省通用安装工程综合定额》
- 2018年《广东省市政工程综合定额》
- 2018年《广东省园林绿化工程综合定额》
- 2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》
上述定额不适用或缺项的可参考其它相关定额或由甲方与乙方协商确定。
b、 人工、材料、机械价格的确定：按项目合同签订当季（月）佛山市工程造价管理部门发布的最新造价文件价格执行，合同专用条款另有规定的除外。
c、综合管理费、利润、规费与税金的计取标准：按项目合同签订当季（月）佛山市工程造价管理部门发布的最新造价文件的规定执行（如文件中规定有上下限的，则按其下限计算）。
4)条款按照以上约定确定综合单价，再按照乙方的报价浮动率对综合单价进行下浮（即综合单价×（1-投标下浮率）），以此确定变更工程价款。乙方报价浮动率＝（采购控制价-响应报价总价）/采购控制价×100％。公式中采购控制价、响应报价总价均不含绿色施工安全防护措施费和暂列金。如响应文件中已有适用的材料价格，不再下浮。
   2.工程变更引起措施项目费变化的调整方法：(1)绿色施工安全防护措施费不调整。(2)凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以专用条款25.1规定的单价调整。(3)凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑乙方报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以专用条款25.1规定的乙方报价浮动率计算。 如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。
3. 删减工作或工程的补偿：不补偿,且乙方必须无条件接受甲方的工作内容安排。
4. 新增工作或工程的补偿：乙方必须无条件接受甲方的工作内容安排，增加金额按合同约定相关结算条款执行，乙方施工期间报送的预算不作为结算依据。
26．工程量的偏差事件 
1.工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法： 
□ 按合同通用条款的规定调整。 
√ 按以下方法调整：工程量偏差事件造成的分部分项工程量增（减）超过5%以外部分的工程量引起的分部分项工程费价格调整：按照专用条款25.1款进行调整。
2.工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法： 
□ 按合同通用条款的规定调整。 
☑ 按以下方法调整：工程量偏差事件造成的分部分项工程量增（减）超过5%以外部分的工程量引起措施项目费变化的调整：按照专用条款25.1款进行调整。
27．物价涨落事件 
合同价款不因物价涨落而调整
28．预付款 
1.预付款的约定 
□ 没约定预付款的，本款不适用。 
  ☑约定预付款的，预付款的金额为合同价（扣除暂列金和绿色施工安全防护措施费）的30%。签订合同后，乙方提交履约保函或履约保证金，经甲方（或监理）确认具备施工条件后，乙方可按合同总价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的30%作为工程预付款，向甲方申请办理支付。
29．绿色施工安全防护措施费 
1.绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定 
(1)  安全文明施工的内容和范围 
 eq \o\ac(□,√) 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 
 eq \o\ac(□,√) 合同双方的其他要求： 按省市建设主管部门关于安全措施费的管理规定执行。
(2)  绿色施工安全防护措施费的总金额为 55,193.70元。  
2. 绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式 
□ 按合同通用条款的规定。 
 eq \o\ac(□,√) 按此支付：施工单位已经组织施工人员、施工材料及施工机具进场，经监理人和甲方审查确认工程已符合开工条件，支付50%；经施工监理评定中间安全合格，支付50%。
30．进度款 
1.支付期间 
□ 以月为单位。 
□ 以季度为单位。 
☑以形象进度为准，具体为： 
当工程进度达到50%时，支付合同价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的20%；
当工程进度达到90%时，支付合同价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的35%；
当工程通过竣工验收后，累计支付至合同总价（扣除暂列金额、绿色施工安全防护措施费）的88%。
当工程完成竣工结算审核，且乙方完成工程竣工资料整理并完整移交后，甲方支付至结算审定造价的100%(支付结算款前，施工单位向建设单位指定账户缴纳结算价3%的款项作为质量保证金，待2年保修期满后无息退回)。
乙方出现违约情形的，甲方有权直接委托第三方进行维修，发生费用可在质量保修金内扣除。
2.其它说明：

（1）乙方每月申请工程进度款前，须提供监理单位或甲方工程管理人员签字确认的工程量，以供甲方核实。

（2）工程款应专款专用，一旦甲方发现工程款被挪作它用，甲方有权采取适当的措施来保证其专款专用。乙方须在收取工程进度款后按照工程进度款的30%拨付到工人工资专用账户。
（3）缺陷责任期满后由甲方组织进行期满验收，如发现有不符合要求的，乙方需无条件进行维修维护，否则，甲方有权从工程保修金中扣减相应费用。
注：1、乙方在领取成交通知书后3天内必须与甲方洽谈合同事宜，如逾期不来，甲方发函通知，如在通知时限内不来洽商合同事宜，甲方有权减少预付款的支付比例（将工程预付款调整为15%，支付前提条件要求不变）；2、乙方在领取成交通知书后30天（法定节假日照算）内必须完成施工合同的签定，如因乙方原因导致不能在规定时间内完成施工合同的签定，甲方有权取消其成交交资格，有权确定第二名的成交候选人为本项目的成交供应商，以此类推，如所有成交供应商均出现前款所列的情形，为采购失败，甲方依法重新采购。 
31．竣工结算与结算款 
（1）竣工结算申请
乙方提交竣工结算的期限：在提交竣工验收申请报告的同时向甲方提交竣工结算文件及完整的结算资料。
竣工结算资料应包括的内容： 按省监狱管理局有关文件要求提供。
（2）竣工结算审核
甲方审核竣工结算的期限：从接到乙方竣工结算文件及完整的结算资料之日起（1-3）个月内。
（3） 其他说明
1) 工程结算单方定案的情形
a.乙方自身原因在竣工验收后规定时间内，未提交完整的工程结算资料及文件给监狱单位进行审核。
b.监狱单位完成工程结算审核工作后，向乙方发出征求意见稿，乙方在规定时限内未对审核结果提出反馈意见。
c.乙方对监狱单位审核结果有异议，在合同约定期限内既不能提供有效依据佐证其主张，又不配合或主动采取合同约定方式解决，拒绝确认初审结果。
具体实施流程详见《广东省属监狱单位基本建设项目工程结算单方定案工作指引（试行）》。
2）根据广东省监狱管理局结算评审要求，甲方完成结算审核后应当报送省监狱管理局复审的，乙方承诺不以广东省监狱管理局复审造成的结算款支付拖延，向甲方要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其它损失。
在结算审核过程中，因乙方对竣工结算审核结果有异议申请仲裁或提起诉讼，乙方承诺不以仲裁或诉讼造成的结算款支付拖延，向甲方要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其他损失。
根据广东省部门预算编制的要求，本项目资金需按规定申请部门预算安排，甲方或省监狱管理局完成结算审核后，因乙方不同意结算审核结果未及时申请支付结算款，造成项目资金被财政收回需重新申请的，甲方有权在预算资金下达后再支付结算款，乙方承诺不以甲方重新申请预算资金造成的结算款支付拖延，向甲方要求计付拖欠结算款期间的利息和因此导致的其他损失。
32．质量保证金 
1  质量保证金的金额及收取 
(1) 质量保证金的金额 
□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。 
 eq \o\ac(□,√)其他为  审定结算价款的3%       。 
(2) 质量保证金的收取 
□ 当工程完成竣工结算审核且完成工程竣工资料整理并完整移交后，支付结算款前，乙方向甲方指定账户缴纳结算价3%的款项作为质量保证金，待2年保修期满后无息退回。 
□其他方式：按合同通用条款的59规定执行。  
2  质量保证金的返还时间：在通过竣工验收合格2年期满后的30个工作日内，无息一次性支付质量保证金给乙方。
33．最终清算付款 
最终结清申请报告 
提交份数： 2份
提交期限：竣工验收完成、工程结算审核完成后15天内 

34. 保险
关于工程保险的特别约定：   按照属地管理要求执行  。
35. 违约

（1）甲方违约
1）甲方违约的情形
甲方违约的其他情形：未按约定提供图纸等资料、审批开工申请、支付工程款、验收及接收工程等。
2）甲方违约的责任
甲方违约责任         /         。
3）因甲方违约解除合同
乙方按〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满30天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。
（2）乙方违约
1）乙方违约的情形
乙方违约除通用合同条款约定外包括但不限于的其他情形： 工程组织管理方面的违约责任；安全生产方面的违约责任；文明施工、环境保护方面的违约责任；农民工工资支付方面的违约责任；逾期未能提交最终的工程结算及相关资料的违约责任；未按照本合同约定提供银行履约保函、履约保证金，或履约保函到期后未能提交新履约保函或原担保方同意原履约保函延期的书面文件的违约责任等。
2）乙方违约的责任
乙方承担违约责任处罚除通用合同条款外包括但不限于：
①书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行合同条款约定及监理人或甲方（含主管人员）的指示时，监理人或甲方有权向乙方发出书面警告。
②限期改正。乙方受到书面警告后仍不改正，监理人或甲方有权向乙方发出《违约责任通知书》，同时监理人或甲方视乙方不良行为的严重程度有权直接向乙方发出《违约责任通知书》，要求乙方必须在监理人或甲方限定的时间内履行义务。同时，乙方应当向甲方支付违约金人民币 5000 元。
③一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向甲方交纳违约金人民币   1  万元/次。
④严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币  5  万元/次。
⑤部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达乙方时部分解除合同即生效。
⑥解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达乙方时解除合同即生效。
⑦赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应向甲方赔偿因其造成的直接经济损失。
⑧乙方违约须向甲方支付违约金或赔偿金，乙方须在甲方规定的时间内交纳，否则，甲方将按履约银行保函实施管理明细的规定，按比例扣除履约保证金。
3）工程组织管理方面的违约责任
①乙方违反合同约定，不服从甲方及监理人的管理，对甲方、监理人的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，甲方视情节严重程度有权要求其承担1次违约责任，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。
②乙方不遵守甲方依据合同约定所制订的各项制度、规定的，由乙方按所触犯制度、规定的有关规定承担违约责任。所触犯制度、规定没有明确规定的，由甲方参照乙方违约责任相关条款的约定处理。
③乙方不按合同约定投入技术管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，乙方必须按照总监理工程师或者甲方的指令限期改正；乙方拒不限期改正的，甲方视情节严重程度有权要求其承担1次违约责任，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。如乙方违背响应承诺的，除按上述约定承担责任之外，还应同时无条件按下表约定的金额向甲方支付违约金。
④如因乙方使用不称职管理人员给工程建设造成损失的，由乙方向甲方承担相应的赔偿责任，虽然征得甲方同意，但在项目部成立后乙方如更换项目经理，甲方有权要求乙方按合同总价的2‰且不低于1万元/人/次承担违约赔偿。
⑤乙方的项目经理、技术负责人必须参加监理人或甲方主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理人或甲方批准外，缺席第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。
⑥乙方不按本合同及甲方要求做好施工承包管理或配合工作，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。
⑦乙方在甲方组织的检查中不合格的，乙方不按本合同及甲方要求做好施工承包管理或配合工作，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。
⑧乙方单方面擅自终止或解除本合同的，应按乙方违约的责任中第④种、第⑦种及第⑧种的标准向甲方支付违约金及赔偿损失。
4）工期延误方面的违约责任
①乙方逾期开工的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价 0.175‰  的违约金，违约金的上限为  合同总价的 5% ，同时乙方还应据实赔偿甲方的实际损失。
②乙方违反约定造成本合同工程不能按照约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价 0.175‰ 的违约金，违约金的上限为 合同总价的 5% ，同时乙方还应据实赔偿甲方的实际损失。
③乙方违反约定，无正当理由不移交工程的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价 0.175‰ 的违约金，违约金的上限为 合同总价的 5% ，同时乙方还应据实赔偿甲方的实际损失。
5）材料设备管理及工程质量方面的违约责任
①甲方（包括甲方委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查乙方的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，乙方必须全部退货、返工，并赔偿甲方由此遭受的实际损失外；
②乙方必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及竞价文件、响应文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经甲方批准即以其他产品（包括乙方的产品）顶替本合同及竞价文件、响应文件中规定的产品。如发生上述情况，乙方必须无条件在甲方限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由乙方按所需更换的符合要求的货物价款的10%向甲方支付违约金，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；如使用材料、设备无法拆除更换，经甲方确认后，按已使用材料、设备的采购预算价、响应报价其中的低值的80%计算价格。
③乙方不按约定对用于本合同工程的材料设备进行管理的，视同不服从甲方及监理人管理，应按书面警告的约定承担违约责任；同时甲方有权暂停支付本合同工程进度款，直到乙方完成相关工作为止。
④乙方必须对各工序报验核查质量控制点。乙方申请报验后，经总监理工程师或甲方检查发现质量不合格的，乙方必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，1次不合格给予书面警告，2次不合格给予限期改正，3次不合格承担1次一般违约责任。乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，且不免除乙方应承担的违约赔偿责任。
⑤工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，乙方除应向甲方支付所在工程总造价1%的违约金并无偿采取补救措施及赔偿甲方的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。
⑥在本合同工程质量保修期内发现有重大质量不合格问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给甲方造成的损失。工程质量保修期内乙方不履行质保义务，甲方可将质保内容另行发包，费用在质保金中扣除，不足部分由乙方负责。
6）安全生产方面的违约责任
①乙方在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方必须承担1次严重违约责任。
②乙方在甲方、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，同样问题发生第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以甲方、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。
③乙方因自身原因造成安全责任事故（含工程质量事故）的，除按国务院(第493号令)《生产安全事故报告和调查处理条例》及地方相关规定执行处罚外，乙方还必须赔偿由此而造成的甲方的一切损失。
7）文明施工、环境保护方面的违约责任
①甲方、总监理工程师按照通用合同条款第7.1.1项〔施工组织设计的内容〕(7)的约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。
②在行业主管部门或省局的检查中，乙方的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权委托第三方实施整改，相关费用可直接从乙方的银行保函或工程款中支付。
③乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。故意拖延拒不整改或整改后再次发生同类事件的，第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。
8）工程转包、分包方面的违约责任
乙方转包工程或者违反法律法规及本合同约定分包工程的，甲方有权单方面部分解除合同或全部解除合同，并由乙方承担由此产生的一切责任及损失。
9）农民工工资支付方面的违约责任
①乙方违反〔乙方的一般义务〕的约定，被农民工投诉属实的，乙方必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，乙方必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使农民工采取停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻甲方办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的，乙方必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权动用乙方的履约保证金先行垫付。
②由于乙方或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠农民工工资致使甲方被投诉或起诉并被判令先行垫付农民工工资的，乙方需承担1次严重违约责任。甲方有权动用乙方的履约保证金先行垫付。
10）乙方逾期未能提交最终的工程结算及相关资料，甲方可按《广东省属监狱单位基本建设项目工程结算单方定案工作指引（试行）的通知》开展工程结算工作。
11）如乙方没有按照本合同约定提供银行履约保函或履约保证金，或履约保函到期后未能提交新履约保函或原担保方同意原履约保函延期的书面文件，视为乙方违约，对所延天数按每日0.5万元支付违约金，总额不超过合同总价的10%。
12）除上述约定之外，乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，同类事件的发生第1次给予书面警告，第2次给予限期改正，第3次承担1次一般违约责任。
13）因乙方违约解除合同
关于乙方违约解除合同的特别约定：除通用合同条款外解除合同后乙方应将已完成的工程的有关资料移交甲方，达到验收条件的办理验收工作。如乙方拒不履行相关工作的，甲方可委托相关机构实施，产生的费用由乙方负责。
甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     无偿使用  。
14）乙方违约责任的认定方式及送达程序：
认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。
送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：
1）乙方现场管理机构工作人员签收。
2）乙方其他工作人员签收。
3）甲方邮寄送达。
甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。
36．合同争议 
（1）仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，调解不成的，按下列方式解决：高明区    人民法院起诉。
（2）乙方承诺：争议发生后，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，甲方有权先行解除与乙方的合同，乙方必须在7天内撤场。乙方的撤场不影响甲方另行解决争议和索赔的权利。
（3）因乙方原因（包括但不限于转包、非法分包、拖欠专业分包工程款、材料款、工人工资等）导致甲方被列为被告的，甲方因此产生的所有费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）由乙方承担，乙方需在甲方提供相关材料后14天内支付给甲方，乙方拒不支付的，甲方有权在剩余工程款中扣除。 
37．保密要求 
提供保密信息的期限：合同双方当事人应在合同约定期限内提供保密信息。
38．合同份数 
1  提供合同文本 
□ 按合同通用条款的规定，由甲方提供。 
□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为： 
2  合同副本的份数6份，其中甲方4份，乙方2份。
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附件一 
甲方供应材料和工程设备一览表
工程名称：                  工程编号： 
	序号
	编码
	材料、工程设备名称
	规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投产日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表：       复核：        批准：         单位（章）      日期：
附件二 
工程质量保修书
甲方:广东省高明监狱                                                             
乙方:                                           
为保证【广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程】在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 
1． 质量保修范围 
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下： 
1． 金属电动门主体
2． 控制系统（软硬件）
3． 弱电配套及供电系统
2． 质量保修期 
2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 
2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为      年； 
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为         年； 
4．供热、供冷系统工程为       个采暖期、供冷期； 
5．装饰装修工程为        年； 
6．其他项目：两年免费保修期。 
3． 质量保修责任 
3.1  属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修。 
3.2  发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。 
3.3 在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。 
3.4  质量保修完成后，由甲方组织验收。 
4．质量保修费用 
质量保修等费用，由责任方承担。 
5．质量保证金 
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84 条赋予的规定一致。 
6．其他 
6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：    
6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在乙方向甲方提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。 
6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 
甲方：广东省高明监狱            乙方：  
法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字） 
联系电话：                             联系电话：              
年    月    日                         年    月    日 
附件三 
廉 政 合 同
甲方:广东省高明监狱                                                        
乙方: 
 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 
1  双方权利和义务 
1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 
1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。 
1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。 
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87 条规定处理。 
2  甲方义务 
2.1  甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。 
2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。 
2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 
2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 
3  乙方义务 
3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。 
3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。 
3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 
3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 
4  违约责任 
4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。 
4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿； 
5 双方约定 
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 
6  合同法律效力
本合同作为 广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 
7  合同生效 
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。 
8  合同份数 
本合同一式 陆 份，其中甲方肆份，乙方贰份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。 
甲方：广东省高明监狱                   乙方 ： 
法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字） 
联系电话：                             联系电话：              
上级部门：（公章）                      上级部门：（公章） 
年    月    日                         年    月    日 
附件四
预防不良行为协议书
甲方:广东省高明监狱                                                        
乙方:                                           
  根据国家、省有关工程建设的法律、法规和省监狱管理局《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法（试行）》，为有效监管监狱工程的施工企业，提高工程建设管理水平及服务质量，确保安全、工期、质量、投资控制等建设目标，协议双方当事人为加强合同工程管理，避免发生施工企业不良行为，订立本协议。 
1. 监狱施工企业不良行为认定标准
施工企业不良行为记录是指建筑市场施工企业在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。结合我省监狱建设实际情况，并存在下列情况的均可视为监狱工程施工企业不良行为记录：
1.1  未严格履行与监狱建设单位、分包单位、劳务企业、材料设备供应单位等签订的合同，因己方原因造成的重大违约事件；未严格履行与职工签订的劳动合同或管理不善等，不能及时支付农民工工资、材料设备款；因拖欠农民工工资、材料设备款造成的集体上访事件。
1.2  因施工企业原因，未按合同约定，造成工程进度严重滞后、延期180个日历天及以上。
1.3  建设期内出现施工企业负主要责任的“一般事故”（参照《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第493号令）以上生产安全事故。
2. 监狱施工企业不良行为处罚办法
省监狱管理局将监狱施工企业不良行为认定记录纳入省属监狱系统工程建设项目的招标管理，利用认定结果编制工程施工总承包竞价文件，并在竞价文件中说明不良行为认定结果的运用方法：
2.1  在本协议工程施工期间，当乙方被认定有监狱工程施工企业不良行为记录起，至工程竣工验收，乙方完成向地方档案馆工程备案期间，暂时被限制参与省属监狱系统其他工程建设项目的采购活动。在省属监狱编著工程施工招标文件中，附加限制乙方参加采购的公告，乙方被拒绝参与建设监狱工程。待本协议工程项目竣工验收，施工企业完成向地方档案馆工程备案后，视乙方对已完成工程建设中不良行为的整改及挽回时间与经济损失的情况，而确定其在6个月至3年时间内，是否可以重新参与省属监狱系统其他工程建设项目的采购活动；
2.2  乙方被认定有监狱工程施工企业不良行为记录，如已经进入广东监狱系统小额工程施工企业库的，取消其入库资格。
3  甲方权利与义务
3.1  甲方及其工作人员对本协议工程进行检查、督查，采集、认定监狱工程施工企业不良行为。
3.2  甲方向上级主管部门提交监狱工程施工企业不良行为认定结果，协助发布公告。
3.3  甲方向当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构提交监狱工程
施工企业不良行为认定结果。
3.4  甲方将本协议工程监狱工程施工企业不良行为认定结果书面告知乙方。
3.5 甲方对乙方提出异议的监狱工程施工企业不良行为认定结果，进行二次检查与复核。
4  乙方权利与义务
4.1  乙方可以在甲方将本协议工程监狱工程施工企业不良行为认定结果书面告知乙方后3个工作日内提出异议。对两次检查与复核认定的不良行为结果仍有异议的，可向乙方主管部门提出复议。
4.2  乙方必须遵守国家、省有关工程建设的法律、法规和省监狱管理局《省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法（试行）》
4.3  乙方不得以任何理由拒绝当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构对乙方进行不良行为评定。
4.4  乙方不得以任何理由拒绝当地建设行政主管部门或其委托的执法监督机构对乙方不良行为进行查实和行政处罚。
4.5  乙方不得以任何理由拒绝甲方及其工作人员对工程进行检查，并配合检查，如实提供各种相关资料。
4.6  乙方不得以任何理由拒绝甲方对乙方存在的监狱工程施工企业不良行为进行查实和处罚。
5 双方约定 
本协议由协议双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由协议双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。 
6  协议法律效力 
本协议作为广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 
7  协议生效 
本协议自协议双方当事人签署之日起生效，至协议工程竣工验收合格之日后失效。 
8  协议份数 
本协议一式 陆 份，其中甲方肆份，乙方贰份。 
甲方：广东省高明监狱                  乙方： 
法定代表人：（签字）                    法定代表人：（签字） 
联系电话：                             联系电话：              
年    月    日                         年    月    日 
附件5
狱内基建施工监管安全协议书
甲方：广东省高明监狱
乙方： 
乙方为甲方广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程的成交供应商。为确保工程（项目）顺利进行，同时进一步加强施工期间施工人员、车辆、机械设备以及围蔽区域管理，切实维护监狱监管安全，甲、乙双方达成协议。现将有关事项分列如下：
一、甲方义务
1、及时为乙方施工人员办理进出监管区相关手续。
2、按时、按要求带领乙方施工人员进出监管区。
3、严格检查乙方施工现场安全管理工作，发现安全隐患和管理漏洞的，及时予以制止和纠正。
4、与乙方施工人员保持沟通，为乙方施工提供必要支持，确保施工进度如期进行。
二、乙方义务
1、所有施工人员必须严格遵守法律法规和监狱管理制度，主动接受监狱管理、检查。乙方应对施工人员认真开展监狱安全管理教育，切实提高施工人员安全意识和法律意识。
2、所有施工人员必须办理进出监门审批手续，并如实向监狱申报个人身份信息。人员和车辆进入监门时，应主动接受监门警察安检，办理登记和押证、换证手续，不得私自携带通讯工具、现金、毒品、火机等违禁品进入监管区。
3、施工人员应严格按照监狱规定的时间、路线在监狱警察陪同下进出监管区，严禁私自离开施工区域和在监管区内随意走动，严禁私自与服刑人员接触，严禁为服刑人员传递口信或通讯工具、现金、毒品、信件等物品。
4、施工车辆应停放在监狱指定地点，停车后及时熄火、拔出点火钥匙、锁好驾驶室和车门。所有施工车辆和其他大型机械设备不得在监管区内过夜，由于特殊情况确需过夜的，必须经监狱同意，并拆掉电瓶、锁好驾驶室和车门、将钥匙交警察保管。
5、施工器材、设备、物料等应在监狱指定位置摆放，建筑废料及时清理出监管区。
6、乙方应确定专人为施工现场管理责任人，负责加强现场监管，发现异常情况及时向监狱有关部门报告。
三、违约责任
1、自本协议签订之日起10日内，乙方应向甲方一次性缴纳施工监管安全押金：施工合同工程造价不足1亿元的，安全押金为10万元；施工合同工程造价1亿至3亿元的，安全押金为20万元；施工合同工程造价大于3亿元的，安全押金为40万元。
2、乙方未履行本协议约定的义务，甲方有权扣除一定数量的安全押金：
（1）施工人员不配合监门警察安检、办理登记手续的，或未按监狱规定时间、路线进出监管区，私自离开施工区域和在监管区内随意走动，第一次给予警告；同一施工单位第二次发生上述情形的，扣罚安全押金1000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
（2）施工人员私自携带通讯工具、现金等违禁品进入监管区的，第一次扣安全押金3000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
（3）施工人员私自与服刑人员接触，为服刑人员传递口信或通信工具、现金、信件等物品的，第一次扣安全押金5000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
（4）施工车辆进入监管区域未停放在监狱指定地点，停车后未及时熄火、拔出点火钥匙、锁好驾驶室和车门的，因特殊情况，施工车辆和其他大型机械设备在监管区过夜，未拆除电瓶、锁好驾驶室和车门的，第一次扣安全押金10000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
（5）施工单位未将施工器材、设备、物料摆放在监狱指定位置的，第一次给予警告；同一施工单位第二次发生上述情形的，扣罚安全押金2000元；再次发生上述情形的，扣罚金额较前次依次翻倍。
3、押金扣除后，乙方须在五个工作日内补齐金额。
4、乙方同一施工人员违反本协议三次以上，情节严重的，甲方有权拒绝其进入监管区，乙方应当与其解除劳动关系。构成违法犯罪的，移交司法机关依法处理。
5、乙方违反本协议，安全押金累计被扣除40万元以上，情节严重的，甲方有权单方解除协作合同。
6、甲方无正当理由不及时为乙方施工人员办理相关手续致使施工进度拖缓的，根据甲方内部管理规定对相关责任人员予以严肃处理。
本协议有效期：自签订之日起至工程（项目）结束。
甲方：广东省高明监狱           乙方： 

日期：                     日期：


附件6
安全承诺书
 广东省高明监狱： 
 经对贵单位广东省高明监狱八监区监舍电动门改造工程响应，最终确认我司为贵单位工程成交供应商。经与贵单位的沟通，知悉本工程特殊性，如未严格执行监狱管理的规定、把握施工过程中安保措施，容易引发监管安全事故，从而造成单位管理及社会治安的不稳定。
 鉴于此，我司为保障工程的顺利开展和监狱的安保管理，我司现向贵单位自愿缴纳施工监管安全押金          元（￥        ），此安全押金用于保证我司将贯彻履行施工过程中的安保责任。如在施工过程中发生违反《狱内基建施工监管安全协议书》所约定的相关监管安全管理规定，贵单位可按约定额度扣罚上述安全押金；如我司施工完毕且竣工验收后未发生违反《狱内基建施工监管安全协议书》所约定的相关监管安全管理规定的，由贵单位无息一次性返还我司。 
特此承诺！ 
安全押金转入如下单位： 
收款单位： 广东省高明监狱
账    号： 2013804529200000810
开 户 行：中国工商银行
                                                            承诺人： 
                       年   月   日
身份证（正面）








身份证（反面）








身份证（正面）





身份证（反面）
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